

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí	
Kód ITMS	24140110242	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond, Štátny rozpočet	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vídiecke oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Trebišov
Obec	Zemplínske Jastrabie
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zefektívnenie separovaného zberu KO zavedením separácie BRKO a zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov vybudovaním kompostárne
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia propagačných aktivít projektu zameraných na zvýšenie osvedy a informovanosti o separovanom zbere komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Realizácia propagačných aktivít projektu zameraných na zvýšenie osvedy a informovanosti o zhodnocovaní komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie kompostárne v obci Zemplínske Jastrabie
Špecifický cieľ projektu 4	Zakúpenie techniky na zber a úpravu BRKO pred jeho zhodnotením
Špecifický cieľ projektu 5	Zavedenie povinného separovaného zberu pre BRKO zakúpením veľkoobjemových kontajnerov
Špecifický cieľ projektu 6	Rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálneho odpadu o BRKO
Špecifický cieľ projektu 7	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov zlepšením systému zabezpečenia tohto zberu

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov /BRKO/	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,0000	2012	3,0000	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	0,0000	2012	2,0000	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,0000	2012	328,0000	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,0000	2014	400,0000	2019
	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0,0000	2014	400,0000	2019
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0,0000	2014	400,0000	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2014	0,0000	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,0000	2014	660,0000	2019
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov /BRKO/	počet	0,0000	2014	660,0000	2019
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov /ženy+muži/ výsledkov projektu	%	0,0000	2014	50,0000	2019

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-					
	-					
	-					
Dopad	-					
	-					
	-					
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov /BRKO/	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,0000	2012	3,0000	2014

	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	0,0000	2012	2,0000	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,0000	2012	1,0000	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,0000	2014	400,0000	2019
	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0,0000	2014	400,0000	2019
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0,0000	2014	400,0000	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2014	0,0000	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,0000	2014	660,0000	2019
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov /BRKO/	počet	0,0000	2014	660,0000	2019
	Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity					
Výsledok	-					
	-					
	-					
Dopad	-					
	-					
	-					
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,0000	2012	328,0000	2014
	-					
	-					
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov /ženy+muži/ výsledkov projektu	%	0,0000	2014	50,0000	2019
	-					
	-					

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu	Počet zakúpených kontajnerov	počet	3
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	328
		Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov /BRKO/	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu	03/2012	10/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2012	10/2014
Publicita a informovanosť	12/2010	10/2014

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	0,00	1 000,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	0,00	2 000,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
637004 Všeobecné služby	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	20 900,00	0,00	20 900,00	
	1 000,00	0,00	1 000,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
	2 900,00	0,00	2 900,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
	17 000,00	0,00	17 000,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 500,00	0,00	11 500,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	110 253,31	0,00	110 253,31	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	105 756,77	0,00	105 756,77	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 000,00	0,00	18 000,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
717001 Realizácia nových stavieb	399 259,23	0,00	399 259,23	
	383 259,23	0,00	383 259,23	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
	16 000,00	0,00	16 000,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu

<b>920 Rezerva na nepredvídané výdavky</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	
	8 800,00	0,00	8 800,00	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu
<b>CELKOVO</b>	<b>678 469,31</b>	<b>0,00</b>	<b>678 469,31</b>	

### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Výstavba kompostárne na zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky a kontajnerov na jeho zber a úpravu	660 469,31	0,00	660 469,31
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	17 000,00	0,00	17 000,00
	Publicita a informovanosť	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>CELKOVO</b>	<b>678 469,31</b>	<b>0,00</b>	<b>678 469,31</b>